


ACTA DE FALLO RELATIVA A LA INVITACIÓN AL CONCURSO NÚMERO **SOP-DGE-2019-015**, CELEBRADO PARA LLEVAR A CABO LA **CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ACAMBAY.**

SE HACE DEL CONOCIMIENTO A LOS LICITANTES, QUE EN CUMPLIMIENTO A LA SECCIÓN VII ACTOS PÚBLICOS, ARTICULO 20 FRACCIÓN III DEL ACUERDO DEL EJECUTIVO DEL ESTADO, POR EL QUE SE EXPIDE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVIENEN EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS, PRORROGAS, EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES, CONCESIONES Y SUS MODIFICATORIOS NACIONALES COMO INTERNACIONALES, PUBLICADO EN LA GACETA DE GOBIERNO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015; SE PROCEDE A EFECTUAR LA VIDEOGRABACIÓN DEL PRESENTE ACTO.

EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, A LAS 10:00 DEL DÍA **9 DE SEPTIEMBRE DE 2019**, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 39 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 68 DE SU REGLAMENTO, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO, SE REUNIERON PARA DAR A CONOCER EL FALLO DICTADO POR LA DIRECCIÓN, SOBRE LA RECEPCIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICO-ECONÓMICAS PRESENTADAS EN EL ACTO DE CONCURSO EFECTUADO EL DÍA **3 DE SEPTIEMBRE DE 2019**, SIENDO PRESIDIDO POR EL **ING. CARLOS MONROY CARMONA**, SUBDIRECTOR DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, Y **P.L.E. RENE PEDRAZA GOMEZ**, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS, EN REPRESENTACIÓN DEL **LIC. JAVIER IZQUIERDO LARA**, DIRECTOR GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN; QUIEN UNA VEZ COMPROBADA LA PRESENCIA DE LOS POSTORES QUE PARTICIPAN EN EL EVENTO, HIZO SABER A LAS PERSONAS ASISTENTES EL FALLO DICTADO, COMO SE MENCIONA A CONTINUACIÓN.



SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN

HECHO EL ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS QUE CON ESTE OBJETO FUERON PRESENTADAS, CON FUNDAMENTO Y EN ESTRICTO APEGO AL ARTÍCULO 38 DE LA MENCIONADA LEY Y LOS ARTÍCULOS 64 Y 65 DE SU REGLAMENTO, LOS MONTOS OBTENIDOS FUERON LOS SIGUIENTES:

EMPRESA	IMPORTE CON IVA
CONSTRUCTORA ELÉCTRICA RURAL MARTÍNEZ, S.A. DE C.V.	\$ 8,286,870.29 (OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 29/100 M.N.)

LA PROPOSICIÓN QUE REÚNE LAS CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LOS ARTÍCULOS MENCIONADOS, ES LA PRESENTADA POR LA CONTRATISTA:

CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S.A. DE C.V.

PARA LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ACAMBAY., CON UN IMPORTE TOTAL \$8,286,870.29 (OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 29/100 M.N.).

ESTE IMPORTE INCLUYE I.V.A.

LO ANTERIOR POR SER LA PROPUESTA SOLVENTE Y EN CONSECUENCIA RESOLVIÓ ENCOMENDAR A DICHA EMPRESA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONCURSO QUE POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA SE LE ADJUDICA.



SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN

SE MANIFIESTA QUE ESTE DOCUMENTO SURTIRÁ EFECTO DE NOTIFICACIÓN LEGAL DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO ASÍ COMO LA ORDEN RESPECTIVA PARA INICIAR LOS TRABAJOS INDICANDO A: **CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S.A. DE C.V.** QUE DEBE PRESENTARSE A FIRMAR EL CONTRATO EL DÍA **10 DE SEPTIEMBRE DE 2019**, A LAS 10:00 HORAS EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN, UBICADA EN VICENTE VILLADA 214, COL. LA MERCED, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO.


SE COMUNICA A LA EMPRESA **CONSTRUCTORA ELECTRICA RURAL MARTINEZ, S.A. DE C.V.**, QUE DEBERÁ PRESENTAR SU FIANZA DE GARANTÍA POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (**10% DIEZ POR CIENTO**), EN LOS QUINCE DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO, LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO SE TIENE PROGRAMADO SU INICIO EL **11 DE SEPTIEMBRE DE 2019** Y SU TERMINO EL **29 DE NOVIEMBRE DE 2019**.

COMO CONSTANCIA DE LO EXPUESTO, ASÍ COMO PARA LOS USOS INDICADOS Y LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, FIRMAN LA PRESENTE ACTA LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LA REUNIÓN.

POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN



ING. CARLOS MONROY CARMONA
SUBDIRECTOR DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN



P. L. E. RENÉ PEDRAZA GÓMEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE
OBRAS



SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN

FUNCIONARIOS INVITADOS



L.I.A. ERIKA VALLEJO COYOTE
POR LA CÁMARA MEXICANA DE LA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

POR LOS LICITANTES

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO	FIRMA
CONSTRUCTORA ELÉCTRICA RURAL MARTÍNEZ, S.A. DE C.V.	LETICIA MARTÍNEZ ARIAS	



SECRETARÍA DE OBRA PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE ELECTRIFICACIÓN